
Wasser-, Abwasserwerk der Stadt Hallenberg 
 

Baumaßnahme:  B.-Plan Nr. 4 "Industriegebiet Lehmbach" - 

Erschließungserweiterung 1.BA 

Auftraggeber:  Abwasserwerk / Wasserwerk der Stadt Hallenberg, vertreten 

durch die AWS GmbH als Betriebsführer 

Aufgliederung:  Teil 1 - Trennkanalisation / Teil 2 – Wasserleitung 

 

 

Leistungsumfang:  

 

Teil 1:    4.160 m³ Rohrgrabenaushub bis 5,65 m Tiefe / 300 m Steinzeugrohre DN 250/  

300 m Stahlbetonrohre DN 500 / 6 Stück Schachtbauwerke DN 1000 - DN 

1500 bis 5,65 m Tiefe 

  

Teil 2:  915 m³ Aushub Leitungsgraben bzw. Montage-/Berstgruben bis 2,5 m Tiefe / 

445 m Rohrleitung DN 100 /DA 125 x 11,4 mm) RC PE-HD offene Verlegung / 

280 m Erneuerung vorh. Rohrleitung DN 100 im Berstlining mit DN 150 (DA 

180 x 16,4 mm) RC plus PE-HD / 4 Stück Absperrschieber DN 100 bzw. DN 

150 / 4 Stück Unterflurhydranten DN 80 / 1 Stück Be- und Entlüftungsventil DN 

80 / 100 Stück Formteile aus PE-HD sowie GGG, einschl. 

Elektroschweißmuffen DN 100 (DA 125) bzw. DN 150 (DA 180) 

 

Ergänzung bei Beurteilung der Eignung: 

 

Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. 

oder einer gleichwertigen Gütesicherungsstelle herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau 

RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppe AK2 oder einer gleichwertigen Zertifizierung sind zu 

erfüllen und mit Angebotsabgabe nachzuweisen. 

Ferner ist eine DVGW-Zertifizierung zur Verlegung von PE-HD sowie duktilen Gussrohren 

mit Angebotsabgabe nachzuweisen. 

 

Termine:  Submission 25.02.2022 11:00 Uhr / Zuschlags- und Bindefrist: 28.03.2022 /  

 

Baubeginn:  Nach Ermessen des Auftragnehmers   

Bauende:  Spätestens Ende Oktober 2021 bei einer durchgängigen Bauzeit von max. 25 

Wochen 


